Allgemeine Bestimmungen
des Auftraggebers

fur Planerleistungen (ABK-PL)

Ausgabe 07/2016

Die Allgemeinen Bestimmungen (ABK-PL) sind Grund-
lage fur das Angebot und die Planerleistung und gelten
sowohl fur die Steiermérkische Krankenanstaltengesell-
schaft m.b.H. (KAGes) als auch fur die Krankenanstal-
ten Immobiliengesellschaft mbH (KIG).

1. Angebotsumfang

1.1 Einzurechnende Kosten

Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den An-
gebotsgrundlagen ergeben, um ein voll funktionsfahiges
Werk und die erforderlichen behérdlichen Bewilligungen
zu erreichen, sind in das Angebot einzukalkulieren,
sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positio-
nen dafiir vorhanden sind. Dies gilt auch fir die vom
AG geforderte Qualitatssicherung, sowie fir das Vorhal-
ten eines Projektbiros.

Wegzeiten, Fahrt- und Aufenthaltskosten flir Bespre-
chungen mit dem Bauherren (z.B.:, Projektsteuerung,
Planerbesprechungen, Kernteam, Nutzer- u. Wandab-
wicklungsbesprechung je Funktionsbereich, themen-
maRigen Arbeitskreisen, etc.), Besichtigungen, Bege-
hungen, die Teilnahme an Behdrdenbesprechungen
und —verhandlungen, kinstlerische Oberleitung, ortliche
Bauaufsicht etc., die im Rahmen der Projektabwicklung
zur Erbringung der Teilleistungen Ublich und notwendig
sind, werden nicht gesondert vergutet.

1.2 Nachlasse

Vom Bieter angebotene Nachlasse, die an keine Bedin-
gungen gebunden sind, kénnen nur dann anerkannt
werden, wenn sie in der Zusammenstellung der Hono-
rarermittiung eingetragen sind und dieses Blatt bei der
Angebotserdffnung vorhanden ist. Nachlasse im Leis-
tungsverzeichnistext oder an anderer Stelle des aus-
schreibungsgeméaRen Angebotes werden nicht aner-
kannt.

Der angebotene Nachlass gilt auch fiir alle Nachtrags-
und Zusatzleistungen.

1.3 Reisekostenersatz

Wird in Sonderféllen (die nicht It. Kapitel 1.1 ,Einzu-
rechnende Kosten“ einzurechnen sind) vom AG eine
Reise ausdriicklich angeordnet und liegt der Grund der
Reise nicht in den Sphéren des ANs und wurde der
Reise vor Reiseantritt vom AG zugestimmt, so erfolgt
die Vergutung von Fahrtkosten ausschlie3lich nach den
amtlichen Kilometergeldséatzen, wobei der Birositz des
ANs als Ausgangs- und Endpunkt der Reise gilt.
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Wegzeiten sind mit dem 0,8-fachen Wert der mit dem
Leistungsfaktor multiplizierten Zeitgrundgebiihr zu ver-
rechnen.

Strecke und Fahrzeit werden mithilfe des Routenpla-
ners "ViaMichelin" zu Projektbeginn fixiert, Sollte dieser
Routenplaner nicht mehr existieren, dann wird Uber
Vorgabe des AG ein neuer bestimmt.

Fur mitreisende Projektbeteiligte wird ausschlieRlich die
Wegzeit wie o.a. vergutet.

2. Vertragsgrundlagen

2.1 Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlagen gelten in nachstehender Rei-

henfolge:

a) die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag
zustande gekommen ist (das Auftragsschreiben
und gegebenenfalls der Gegenbrief ohne Vorbehal-
te)

b) das Angebotsdeckblatt

c) die Ausschreibungsunterlagen (AU)

d) die vorliegenden Allgemeinen Bestimmungen fir
Planerleistungen (ABK-PL)

e) LM - Leistungsbeschreibung

f)  Die Beilagen zur Ausschreibung

g) VM - Honorarberechnung

h) Rahmenterminplan

i)  Alle projektbezogenen gesetzlichen Bestimmungen
und Verordnungen in der geltenden Fassung

i) Aufliegende Bescheide und Genehmigungen mit
allen zugehorigen Anlagen und Auflagen

k) Die technischen Richtlinien des AG (TR-PBB),
sonstige anzuwendende Richtlinien des AG.

I) Der Stand der Technik am Erfullungsort (Errich-
tungsort des geplanten Objektes)

m) Die einschléagigen projektspezifischen O-Normen in
der Fassung, die zum Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung gliltig ist

n) Die AG-internen Krankenhaushygiene-Richtlinien

0) die Bestimmungen des ABGB

p) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbu-
ches (UGB)

2.2 Abruf der Leistungen/Berechnung

Der Abruf der Leistungen ist in Stufen vorgesehen:
Stufel  Vorentwurf
Stufe 2 Entwurf und Einreichung
Stufe 3 Ausfiihrungsplanung,
Kostenermittlungsgrundlagen,
ortliche Bauaufsicht
Das angebotene Honorar gilt als Pauschalfixhonorar fir
die Stufe 1 und Stufe 2. Es erfolgt jedoch eine Anpas-
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sung fur die Beauftragung der Stufe 2 und Stufe 3 auf
Basis der Kostenermittlungen und des Terminplanes
der jeweils vorhergehenden abgeschlossenen Stufe.

Die Abrechnung der Stufe 3 erfolgt als Pauschalfixho-
norar, wobei als Honorarbasis die Valorisierten SOLL-
Kosten (Stichtag der Ausfihrung auf GHG-Ebene, PB
Fertigstellung) It. Ausdruck aus dem Kostenverfol-
gungsprogramm des AG (z.B. KK 2000, BKM) heranzu-
ziehen sind. Mit diesem Pauschalfixhonorar sind auch
Schwankungen (Kosten u./o. Verschiebungen innerhalb
des genehmigten Raum- und Funktionsprogrammes)
von +/- 10% abgedeckt.

Die terminliche Bandbreite liegt bei +/- 3 Monate ab
jeweiligem Leistungsbeginn bis Leistungsabnahme
(Stufe 1 u. 2) bzw Ubergabe/Ubernahme (Stufe 3). Die
Nachlaufzeit. bis zum vollstandigen Abschluss der
beauftragten Leistung ist einzukalkulieren.

Die Stufe 2 und Stufe 3 darf jeweils nur dann begonnen
werden, wenn ein schriftlicher Abruf vorliegt und die
vorhergehende Stufe abgeschlossen und vom AG ge-
nehmigt wurde.

Jede einzelne Teilleistung bedarf der schriftlichen Ge-
nehmigung durch den AG.

Die Genehmigung durch den AG entbindet den AN
nicht von seiner Haftung und Gewahrleistung.

2.3 Auftragnehmer

Der AN wird die beauftragte Leistung selbst bzw. mit
den angegebenen Subunternehmern erbringen.

Ist der AN wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen
Griinden langer als 2 Wochen fiir den AG nicht erreich-
bar, so hat er diesem rechtzeitig einen gleichwertig
qualifizierten Vertreter namhaft zu machen, der unter
voller Verantwortung des ANs die vertragsgemaRe
Fortfihrung der Arbeiten gewahrleistet.

2.4 Anderung der Unternehmensform

Allfdllige Anderungen der Firma, der Unternehmens-
form und der Adresse des Bewerbers-/Mitglieder der
Bewerbergemeinschaft bzw Bieters/Mitglieder der Bie-
tergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens bzw
des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber unverziig-
lich schriftlich bekannt zu geben.

25 Preise, Vergltung von Leistungen

Mit den vereinbarten Preisen sind samtliche nach dem
Vertrag bis zu seiner Erfiillung zu erbringenden Leis-
tungen einschlief3lich der Nebenleistungen geman
Punkt 4.1 abgegolten.

2.6 Schriftlichkeitsgebot

Anderungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftlichkeit, dies gilt auch fir das Abgehen
von diesem Formerfordernis.
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3. Erbringung der Leistungen

3.1 Interessen des Auftraggebers

Die Erbringung der Leistung erfolgt unter Wahrung der
Interessen des AGs — insbesondere in fachlicher, wirt-
schaftlicher und terminlicher Beziehung — unbeeinflusst
von eigenen Interessen und Interessen Dritter.

Der AN hat die vereinbarten Leistungen in stetem Ein-
vernehmen mit dem AG bzw. mit vom AG bekannt
gegebenen Personen nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu erbringen.

3.2 Beratung

Der AN hat den AG Uber alle fur die Durchfihrung des
Projektes relevanten Umsténde mit der ihm als Fach-
mann obliegenden Sorgfalt zu beraten und sein Fach-
wissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und
wirtschaftliche Planung und Bauausfihrung einzuset-
zen. (s.a. Qualitatsstandards)

3.3 Warn- und Aufklarungspflicht

Hat der AN fachliche Bedenken hinsichtlich vom AG
gegebener Weisungen oder vom AG (bergebener
Unterlagen, so hat er diese dem AG unverziglich im
Rahmen seiner Warn- und Aufklarungspflichten schrift-
lich mitzuteilen und gleichzeitig LOsungsvorschlage
anzubieten.

3.4 Ubergabe der Leistungen

Zur Klarstellung der Verantwortlichkeiten fur den termin-
lichen Ablauf sind Ubergaben und Ubernahmen von
Unterlagen zwischen AN und AG grundsétzlich schrift-
lich vorzunehmen und mit Datumsangabe zu bestati-
gen. Der Nachweis fiir die Ubergabe obliegt dem AN.

3.5 Unterbrechen der Leistungen

Der AG hat eine Unterbrechung der Leistungen schrift-
lich anzuordnen.

Dem AN entsteht hieraus kein Anspruch auf gesonderte
Vergltung. Der AN ist berechtigt, die von ihm bis zur
Unterbrechung vertragsgemaf erbrachten Teilleistun-
gen abzurechnen.

Dauert die Unterbrechung langer als 4 Monate, ist der
AN berechtigt, fir die Wiederaufnahme der Planung
eine angemessene am Projekt orientierte Vergiitung zu
verlangen.

Der Zeitraum der zwischen Abschluss einer Stufe und
dem Abruf der nachsten Stufe liegt gilt nicht als Unter-
brechung der Leistung.

3.6 Erfillung
Die Leistungen des AN der Stufe 1 und Stufe 2 sind mit

vertragsgemaRer Fertigstellung und Ubergabe an den
AG erfillt.
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Die Leistungen der Stufe 3 sind mit vertragsgemafier
Fertigstellung und Ubergabe an den AG sowie mit Pri-
fung aller Rechnungen auf Richtigkeit und Vertragsma-
Rigkeit und der Ubernahme und Ubergabe des pla-
nungsgegenstandlichen Objektes nach dessen Fertig-
stellung erflillt.

4. Inhalt der Leistungen

4.1 Leistungsbeschreibung

Die Planungsleistungen sind in den Kapiteln der Leis-
tungsbeschreibung beschrieben.

Nebenleistungen:

Nebenleistungen sind verhaltnismaRig geringfligige
Leistungen, die der Usance auch dann entsprechend
auszufiihren sind, wenn sie in den Vertragsbestandtei-
len nicht angefiihrt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur
vollstéandigen sach- und fachgemafRen Ausflihrung der
vertraglichen Leistung unerlasslich sind und mit dieser
in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Sie sind mit den vereinbarten Honoraren abgegolten.

Beginn der Leistung:

Die Leistung ist unter Berilicksichtigung der erforderli-
chen Vorbereitungszeit so rechtzeitig zu beginnen und
so auszufilhren, dass sie bis zum vereinbarten Termin
beendet werden kann. Zwischentermine sind nur dann
verbindlich, wenn dies ausdriicklich vereinbart wurde.

Ende der Leistung:

Wurde fir die Beendigung der Leistung kein Termin
vereinbart, ist sie innerhalb einer angemessenen Frist
zu erbringen.

4.2 LV-Erstellung/AVA-Kette

Soweit es der AG als sinnvoll erachtet, ist eine dem
Bieterkreis angepasste Anzahl von LV’'s zu erarbeiten
und die AVA-Kette (Ausschreibung, Vergabe, Abrech-
nung) unter der Verwendung des elektronischen Be-
schaffungsportales des AG (z.B. VEMAP) abzuwickeln.

4.3 Zusétzliche Leistungen

Ist eine vom AG geforderte Leistung nach Meinung des
ANs in dessen beauftragten Verpflichtungen nicht ent-
halten, so hat er dies sofort dem AG schriftlich anzuzei-
gen und eine gesonderte Vergiitung mit dem AG zu
vereinbaren.

Der AN hat dem AG hiertber ehestens ein Zusatzan-
gebot auf der Basis des Hauptangebotes zu legen.

Kann zwischen AG und AN kein Einvernehmen herge-
stellt werden, ist die geforderte Leistung vom AN zu
erbringen, ohne das damit ein Anerkenntnis der Ver-
pflichtung zur Vergiitung durch den AG bzw. ein Ver-
zicht auf die Vergitung durch den AN fiir diese Leistung
verbunden ist.

@ KAGes; alle Rechte vorbehalten

4.4 Leistungsanderungen durch AG

Werden nachtragliche Anderungen von bereits geneh-
migten Ausarbeitungen bzw. Teilleistungen vom AG
angeordnet, so erfolgt durch den AG eine Honoraran-
passung in der jeweils beauftragten Stufe im Falle einer
wesentlichen (ab +/-5%) Erhdhung oder Verringerung
des Projektumfanges (auf Basis Nutzflichen NF bzw.
Funktionsflachen FF).

Weiters erfolgt eine Honoraranpassung entsprechend
genehmigter Anderungsantrage zum beauftragten Pro-
jekt It. dem Anderungsmanagement des AG.

Bei Planungsénderungen in einzelnen Bereichen (wie
zB Arch, HT, ET, MT, ...) gilt folgendes:

Sollte sich der AN fir diese Bereiche eines oder mehre-
rer SUB-Unternehmer bedienen, so sind die Ande-
rungsangebote der SUB-Unternehmer dem AG vorzu-
legen und ein entsprechendes Entgelt Uber diese Leis-
tungen mit dem AG zu verhandeln.

Die Vergutung erfolgt nicht, wenn der AN die Anderun-
gen zu vertreten hat.

4.5 Ohne Auftrag erbrachte Leistungen und Leis-
tungsanderungen durch den AN

Leistungen, die der AN ohne Auftrag ausgefiihrt hat,
werden nur dann vergitet, wenn der AG sie nachtrag-
lich anerkennt.

Leistungsanderungen, welcher Art auch immer, durfen
nur mit ausdricklicher schriftlicher Zustimmung des AG
erfolgen.

5. Qualitatssicherung

5.1 Qualitatsleistung

Fir die vom AG geforderte qualitative Erfullung der

beauftragten Leistung hat der AN sicherzustellen:

a) fachkundiges und qualifiziertes Personal entspre-
chend den erforderlichen Leistungsbildern,

b) EDV-Ausstattung des Projektbiros und Kompatibi-
litdt mit den EDV-Programmen (CAD, Kostenkon-
trolle, Terminplanung, virtueller Projektraum, etc.)
des AGs.

5.2 Qualitatsplanung

Dem AN ist die Zusammenarbeit und Integration der
qualitativen Planungsziele mit allen am Projekt Beteilig-
ten auferlegt.

Dem AN obliegt weiters die Koordinierung des Daten-
austausches mit allen beteiligten Planern.

Die Planungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren
und Uber Aufforderung des AGs zu prasentieren.

Der AN ist verpflichtet, ein Projekthandbuch anzulegen
und zu fiihren, in dem die Projektorganisation, die Pro-
jektdokumentation, allfallige Subunternehmervertrage,
die Planungsziele, die Qualitatsstandards und die Kon-
trollmanahmen enthalten sind.
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Sémtliche Protokolle der Planungs- und Baubespre-
chungen sind unverzuglich allfalligen Subunternehmer
zu Ubermitteln (Email, virtueller Projektraum, etc).

5.3 Qualitatsstandards

Der AN hat seine Leistungen fir den AG nach den
Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
ZweckmaRigkeit zu erbringen. Dabei sind nicht nur die
Investitionskosten sondern auch die Folgekosten wie
z.B. aus der geplanten Betriebsorganisation oder ein
energiesparender Betrieb, zu berlicksichtigen.
Abweichungen von den Standardfestlegungen des AGs
bedirfen der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung
des AGs.

5.4 Kostenkontrolle

Der AN ist verpflichtet, die Kostenkontrolle mit dem
EDV-System des AGs vorzunehmen und Uber die ge-
samte Projektdauer laufend zu aktualisieren.

Der mit Beginn der Stufe 1 vom AG vorgegebene Kos-
tenrahmen fir die Gesamtinvestitionskosten ist bis
Projektende bindend einzuhalten, wobei das Marktrisiko
beim AG verbleibt (+/- 5 %).

Um diesen vorgegebenen Kostenrahmen einhalten zu
kénnen, liegen alle Kostensteuerungsmaflnahmen im
Aufgabenbereich des ANSs.
Kostensteuerungsmafinahmen wie Einsparungen im
Qualitatsbereich, Umplanungen, Wiederholung der
Ausschreibungen oder sonstige Vorschlage zur Kosten-
reduzierung sind ohne gesonderte Vergltung und nur
im Einvernehmen mit dem AG vorzunehmen.

5.5 Qualitatsprufung

Werden von einem vom AG beauftragten Prifer Mangel
an den vom AN vertraglich geschuldeten Leistungen
festgestellt, so sind vom AN dem AG der hierdurch
verursachte Schaden zu ersetzen.

verlangen, welcher vom Honorar in Abzug gebracht
wird.

Der AN erklart, dass die vereinbarte Vertragsstrafe
nicht tbermagig im Sinne des § 1336 Abs 2 ABGB ist
und erklart weiters, dementsprechend keinerlei Hand-
lung zu setzen, einen Nachweis im Sinne des § 1336
Abs 2 ABGB zu erbringen.

6.2 Ubergabe der Teilleistungen

Bei Abgabe von nicht vollstandigen oder fehlerhaften
Unterlagen der entsprechenden Teilleistungen an den
AG wird das oben angefiihrte Pénale von der Abgabe-
frist bis zur Ubergabe der mangelfreien Unterlagen,
vom Honorar in Abzug gebracht.

6.3 Mehrkostenforderungen

Sollten an den AG seitens ausfihrender Firmen Mehr-
kostenforderungen gestellt werden, welche aus einer
nicht ordnungsgemafen Leistungserbringung des AN
entstanden sind, so hat der AN fur jeden Anlassfall eine
Poénale von € 250,-- zu bezahlen. Darlber hinausge-
hende Schadenersatzanspriiche bleiben unberihrt.

Fir Mehrkostenforderungen mit mehreren Verursa-
chern wird der Abzug gemafd dem Verursacherprinzip
durch den AG bestimmt.

7. Vertragsbonus

6. Vertragsstrafen

Werden in der Stufe 3 seitens des AN nachvollziehbare
Einsparungspotentiale im Projekt i.S. der Gleichwertig-
keit, Sparsamkeit, ZweckmaRigkeit und Wirtschaftlich-
keit nachgewiesen, die durch das Anderungsmanage-
ment des AG freigegeben werden, erhélt der ideenbrin-
gende AN eine Honorierung im Ausmafld von 40% der
Netto-Einsparungssumme (dh Einsparung abzuglich
des Anderungsaufwandes aller an der Anderung Betei-
ligten), die Summe der Vertragsboni betragt max.
€ 50.000,- je freigegebenem Anderungsantrag.

6.1 Fristen, Termine

Bei Nichteinhaltung vereinbarter ponalisierter Fristen
und/oder Termine durch den AN wird eine Vertragsstra-
fe vereinbart. Diese Vertragsstrafe setzt weder ein
Verschulden, noch den Nachweis eines Schadens
voraus. Leistungsverzégerungen durch Subunterneh-
men werden jedenfalls dem AN zugerechnet.

Die Hohe der Ponale betragt pro Kalendertag 0,5% der
Nettoauftragssumme der vom Verzug betroffenen Teil-
leistungen, mindestens jedoch € 100.-- pro Tag. Die
Hohe des Ponales ist nach oben hin mit 5 % der Auf-
tragssumme (Gesamthonorar) der jeweils abgerufenen
Planungsstufe begrenzt.

Der AG ist Uberdies berechtigt, vom AN fiir den Uber die
Vertragsstrafe hinausgehenden Schaden Ersatz zu
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8. Zahlungsbedingungen

8.1 Teilzahlungen

Der AN hat nach MaRgabe der von ihm erbrachten
Leistungen und der angefallenen Nebenkosten An-
spruch auf Teilzahlungen, die jedoch in einem Abstand
von 2 bis maximal 6 Monaten gelegt werden mussen.
Zusétzlich kann ein Zahlungsplan vereinbart werden.
Jede zu honorierende Leistung gilt erst dann als verre-
chenbar erbracht, wenn diese ausdriicklich die Geneh-
migung des AGs aufweist und die pruffahige Rechnung
vorliegt.

Die Zahlungen erfolgen, auch firr Leistungen der Sub-
unternehmer, mit schuldbefreiender Wirkung nur auf
das Konto des ANs.

Der AN ist verpflichtet, die in den Teilzahlungen des
AGs enthaltenen und den Subunternehmern zustehen-
den Honoraranteile unverziiglich an diese weiterzuge-
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ben. Ein entsprechender Nachweis ist Uber Aufforde-
rung des AGs vom AN vorzulegen.

8.2 Schlussrechnungen

Die Bestimmungen fir Teilzahlungen gelten auch fur
Schlussrechnungen.

Die Gesamtleistung der jeweils abgerufenen Stufe ist
spatestens drei Monate nach Ubernahme bzw. nach
Vorliegen der fur die Honorarbemessung erforderlichen
tatsachlichen Herstellungskosten laut Kostenverfol-
gungsprogramm des AG (z.B. KK2000, BKM) in einer
Schlussrechnung abzurechnen, wobei die vorangegan-
genen Teilzahlungen anzufiihren sind.

Legt der AN innerhalb der Frist von drei Monaten keine
Uberprufbare Schlussrechnung und héalt er eine ihm
gestellte Nachfrist nicht ein, ist der AG berechtigt, auf
Kosten des ANs eine Abrechnung aufzustellen oder
aufstellen zu lassen.

8.3 Uberzahlung/Schlusszahlung

Sind Uberzahlungen erfolgt ist die Ruckforderung in-
nerhalb von 3 Jahren ab Uberzahlung zulassig. Die
Uberzahlung der Schlussrechnung ist von ihrem Eintritt
an mit einem um 3 Prozentpunkte Uber dem jeweils
geltenden Basiszinssatz liegenden Zinssatz zu verzin-
sen.

Allféllige Uberzahlungen sind vom AN, binnen 14 Tagen
ab schriftlicher Aufforderung durch den AG, zurlickzu-
zahlen.

Die Annahme der Schlusszahlung schlie3t nachtragli-
che Forderungen fir die vertragsgemaf erbrachten
Leistungen aus, wenn nicht binnen einem Monat nach
Erhalt der Zahlung ein schriftlicher begriindeter Ein-
spruch erhoben wird.

8.4 Verzugszinsen

Der Zinssatz fir vom AG zu zahlende Verzugszinsen
wird mit 5% p.a. festgelegt.

8.5 Aufrechnung

Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch
mit Forderungen aus anderen Auftrdgen aufzurechnen.

8.6 Skonti

Werden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausge-
nitzt, bleibt die Berechtigung zum Skontoabzug bei
schon geleisteten oder noch zu leistenden Zahlungen
aufrecht.

Die Verjahrungsfrist fir Skontiforderungen beginnt mit
Ablauf der Skontofrist fur die jeweils gelegte Rechnung.

8.7 Haftriicklass
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Der AG ist berechtigt, fir den Zeitraum von drei Jahren
ab Ubernahme der Leistung der jeweiligen abgerufenen
Stufe einen Haftriicklass in der Hohe von 3% der Brut-
to-Schlussrechnungssumme der jeweils abgerufenen
Stufe einzubehalten. Der Haftriicklass ist durch eine
Bankgarantie ablésbar. Der Haftriicklass dient neben
der Schadloshaltung von Gewahrleistungsanspriichen
auch zur Abdeckung von Schadenersatzforderungen
des AGs.

8.8 Bankgarantie —Muster

Bankgarantien haben inhaltlich dem vom AG aufgeleg-
ten Muster zu entsprechen.

9. Haftung

9.1 Haftung

Der AN haftet

a) fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der beauf-
tragten Leistungen wie z.B. Plane, Berechnungen,
Leistungsverzeichnisse, sonstige Ausfertigungen
und Anordnungen, Werkplanfreigaben sowie daftir,
dass diese den vertraglichen Festlegungen, den
einschlagigen gesetzlichen und behordlichen Best-
immungen und den anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen.

b) dass auf Grund seiner Planung bzw Planfreigaben
termingerecht vollstandige betriebs- und funktions-
bereite Anlagen errichtet werden kdnnen.

c) fur die vertragskonforme Kosten- und Terminver-
folgung sowie Koordination.

d) fur die Richtigkeit und VertragsmaRigkeit der
Rechnungsprifung

e) bei Verletzung seiner Warn- und Aufklarungspflicht

Der AN hat fir jeden hieraus entstehenden Schaden
Ersatz zu leisten. Der AG ist berechtigt, den Schadens-
betrag vom Honorar abzuziehen.

Eine allfallig abzuschlieRende Projekthaftpflichtversi-
cherung ist Zug um Zug mit der Auftragserteilung vorzu-
legen und hat zu enthalten, dass:

a) der Versicherer das Recht zur Kiindigung im Scha-
densfall auf die Dauer der Laufzeit der Versiche-
rung verzichtet,

b) der Versicherer im Schadensfall die Entschadigung
an den AG auszubezahlen hat,

c) die Versicherung bis drei Jahre nach Fertigstellung
(= Ubergabe des Bauwerkes) abzuschlieRen und
auf Kosten des ANs aufrecht zu halten ist.

9.2 Verantwortlichkeit

Prifungstéatigkeiten, Genehmigungen oder Zustimmun-
gen des AGs, Abstimmungen mit dem AG sowie ande-
rer Projektbeteiligter entbinden den AN nicht von seiner

Haftung und Gewahrleistung.
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10. Gewabhrleistung

Der AN leistet Gewaéhr, dass seine vertraglichen Leis-
tungen méangelfrei und termingerecht erbracht werden.
Die Gewahrleistungs- und Rugefrist beginnt mit der
Ubernahme der jeweiligen Teilleistungen der Stufe 1,
Stufe 2 und Stufe 3 durch den AG und endet drei Jahre
nach Ubernahme bzw fiir die Stufe 3 drei Jahre nach
Fertigstellung (=Ubergabe des Bauwerkes).

Der AG behélt sich vor, im Falle mangelhaft erfullter
Leistungen — unbeschadet allfalliger Schadenersatzfor-
derungen — einen angemessenen Qualitatsabzug vor-
zunehmen.

Der AG ist berechtigt, bei Vorliegen von Mangeln, das
gesamte noch offene Honorar zuriickzuhalten.

lage findet keinesfalls statt. Zuschlage werden aus-
druicklich ausgeschlossen.

Die Anwendung des § 1168 ABGB wird ausdriicklich
ausgeschlossen.

12.  Werknutzung,
Verdffentlichungen

11. Rucktritt vom Vertrag

11.1 Rucktritt vom Vertrag

Der AG ist berechtigt, den Ricktritt vom Vertrag zu
erklaren, wenn der AN im Sinne des § 918 ABGB

a) mitder Leistung in Verzug ist, oder

b) die Leistung nicht auf die bedungene Weise
erbringt.

Der AG ist weiters berechtigt, den sofortigen Rucktritt
vom Vertrag zu erklaren, wenn

a) Uber das Vermdgen des ANs ein Konkurs- oder
Ausgleichsverfahren erdffnet wird oder ein Antrag auf
Eroffnung des Konkurses mangels Kostenabdeckung
abgewiesen wird, oder

b) auf Seiten des ANs Umstéande vorliegen, welche die
ordnungsgemalie Erflllung des Auftrages offensichtlich
unmdglich machen, oder

c) das gegenstandliche Planungsvorhaben teilweise
oder ganzlich unterbleibt oder mangels Finanzierung
eingestellt wird.

Der Ruicktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.
11.2 Vergutung der Leistungen

Wenn die Umsténde, die zum Ricktritt vom Vertrag
gefuhrt haben, auf Seiten des ANs liegen, werden nur
die von ihm bis dahin vertragsgemaf zur Génze oder
teilweise erbrachten und dem AG ubergebenen Leis-
tungen vergitet. Der Anspruch des AGs auf Ersatz des
durch verschuldete Nichterfillung verursachten Scha-
dens bleibt hierdurch unberuhrt.

Wenn die Umsténde, die zum Ricktritt vom Vertrag
gefuhrt haben, auf Seiten des AGs liegen, sind die vom
AN bis dahin vertragsgemaf zur Génze oder teilweise
erbrachten Teilleistungen zu Ubergeben und abzugel-
ten. Darliber hinaus gebiihrt dem AN nur der Ersatz der
nachgewiesenen Aufwendungen und Auslagen fir die
noch nicht erbrachten Teilleistungen der beauftragten
Stufe. Eine Anpassung der Honorarbemessungsgrund-

@ KAGes; alle Rechte vorbehalten

12.1 Werknutzung

Mit Ubergabe und Abgeltung von Ausarbeitungen bzw.
Teilleistungen gehen diese in das Eigentum des AGs
Uber. Dieser ist berechtigt, diese Ausarbeitungen ohne
gesondertes Honorar weiter zu verwerten, zu veran-
dern, zu bearbeiten und unter Nennung des ANs zu
veroffentlichen.

12.2 Veroffentlichungen

Der AN bedarf zur ganzlichen oder teilweisen Vergffent-
lichung seines Werkes, auf das sich der Auftrag be-
zieht, der schriftlichen Zustimmung des AGs.

12.3 Wechsel des Auftragnehmers
Im Falle eines Wechsels des AN ist der AG berechtigt,

alle Plane und Ausarbeitungen ohne gesondertes Ho-
norar weiter zu verwenden.

13. Subunternehmer

13.1 Leistungen

Die an Subunternehmer vergebenen Teilleistungen sind
vom AN genau zu definieren und dem AG schriftlich
mitzuteilen.

Dabei ist sicherzustellen, dass die vergebene Teilleis-
tung in der bedungenen Qualitét It. Vertag erbracht
wird.

14.  Streitigkeiten

14.1 Leistungserbringung

Der AN darf die Leistungserbringung, auch bei Streitig-
keiten weder verzégern noch unterbrechen, noch ein-
stellen.

14.2 Anzuwendendes Recht

Es gilt ausschlieBlich ésterreichisches Recht.

14.3 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand gilt Graz als vereinbart.
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